
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991Sb., obchodní zákoník,
v platném znění

na realizaci díla
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI 
ZŠ T.G.M. V HRÁDKU NAD NISOU
SMLOUVA O DÍLO

	číslo objednatele:   
	číslo zhotovitele:  


Objednatel:


Město Hrádek nad Nisou




sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou




IČ: 00262854




DIČ: CZ00262854




bankovní spojení:  …………………………….




zastoupený:  Josef Horinka – starosta města




tel.: +420 482 411 400
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:


název:
sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

zápis v OR:




bankovní spojení:  
zastoupený:
tel.: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)

Článek I.
Preambule

Zhotovitel se stal na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“), dodavatelem stavby „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ T.G.M. V HRÁDKU NAD NISOU“.

Článek II.

Předmět a rozsah díla
2.1.
 Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v zateplení obvodových stěn kontaktním tepelně izolačním systémem, zateplení plochých střech a výměna původních výplní otvorů (oken a dveří za nová plastová okna a hliníkové dveře) na objektu ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou. Prosklená spojovací chodba bude nově vyzděna z pórobetonových tvárnic a bude osazena plastovými výplněmi otvorů. Při realizaci uvedených úprav budou prováděny další doplňkové stavební práce (úprava povrchů, výměny parapetů a oplechování, rekonstrukce hromosvodné sítě, zhotovení a montáž nových zámečnických konstrukcí apod.) pro zajištění hlavního předmětu díla. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je provedení nových anglických dvorků k oknům do 1.PP v historické části budovy.
2.2. 
Realizace zakázky bude provedena dle prováděcích projektových dokumentací s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou – SO 01 Objekt přístavby a spojovací chodby“ a „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou – SO 02 Hlavní objekt – historická část“ zpracovaných společností AS PROJECT CZ s.r.o. 
2.3.
Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:

· zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla; 

· zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

· zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

· zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

· zajistit odvoz a likvidaci nebezpečného odpadu, dle platných právních předpisů a předání evidenčního listu pro přepravu nebezpečného odpadu objednateli; 

· zajistit provedení kontrolních měření koncentrace azbestových vláken v ovzduší a předání závěrečné zprávy s protokoly a výsledky měření objednateli; 

· zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

· zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení. 

· přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,

· zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

· zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty

· a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě. 

2.4.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou                                      a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané PD. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2.5.
Identifikační údaje stavby:

Název stavby: 
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ T.G.M. V HRÁDKU NAD NISOU
Místo stavby:

Objekt základní školy, Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou
2.6.
Předmětem díla této SOD jsou dále činnosti, které má zhotovitel zahrnuty v ceně díla:

2.6.1.
Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných objektů. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování dotačního titulu.
2.6.2.
Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
2.6.3.
Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

2.7.
Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle a § 14 zákona č. 157/1998 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

2.8.
Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických. 
2.9.
Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k SOD.

2.10.
Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.

2.11.
Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy alespoň v jednom z dokumentů zahrnujících tuto SOD včetně příloh a projektové dokumentace. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn., aby dílo bylo plně funkční, schopno kolaudace a mělo parametry stanovené projektem, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.
2.12.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel se též seznámil s veškerými podklady k této smlouvě, s jejími přílohami a s kompletní projektovou dokumentací. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.
Článek III.
CENA DÍLA
3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla, v rozsahu prací uvedených v závazné nabídce zhotovitele je stanovena jako cena smluvní, pevná a maximálně přípustná, jež nebude za žádných okolností zhotovitelem překročena, a to bez DPH, v korunách českých, dle ust. § 2 zákona                                      č. 526/1990 Sb., o cenách, v rozsahu stanoveném předmětem díla. DPH bude hrazeno dle zákonem stanovené sazby v době vystavení daňového dokladu.
	Cena celkem bez DPH

	

	DPH 21%:

	

	Cena celkem vč. DPH


	


3.2.
Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu díla, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Celková cena je sestavena na základě ocenění jednotlivých položek uvedených v položkovém rozpočtu, jež je přílohou č. 1 této smlouvy.
3.3.
Sjednaná cena díla je platná až do termínu dokončení sjednaného díla dle smlouvy.
3.4.
Smluvní cenu díla je možné překročit pouze, pokud dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude smluvní cena díla upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek IV.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA
4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a objednateli předat bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem.
4.2. Termíny realizace:
Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 8. 7. 2013 do 27. 8. 2014.

Práce jsou členěny do následujících 4 etap: 

I. etapa -    
Zahájení 8. 7. 2013

            

      
Ukončení 13. 9. 2013

Předmětem plnění I. etapy projektu jsou stavební práce na objektu SO 02 - Hlavní historické budově. Jedná se o demontáž původních otvorových výplní, které budou nahrazeny novými plastovými výplněmi (včetně příslušenství). Nově instalované otvorové výplně budou řádně zednicky začištěny, bude provedena výmalba a budou osazeny vnitřní parapety.

II. etapa -    
Zahájení 8. 7. 2013

                     

Ukončení 30. 10. 2013

Předmětem plnění II. etapy projektu jsou veškeré stavební práce související s rekonstrukcí části objektu SO 01 - spojovací chodby. Dále budou provedeny všechny zbývající stavební práce na objektu SO 02 – hlavní historické budově, které nejsou obsaženy v I. etapě. Jedná se zejména o následující činnosti:

· Demontáž stávajících prosklených stěn

· Vyzdění obvodových stěn

· Osazení plastových výplní otvorů

· Zateplení obvodových stěn

· Zateplení stropů k půdám a střech

· Klempířské práce

V průběhu školní výuky nebudou v pracovních dnech v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. probíhat žádné hlučné stavební práce, které by omezovaly školní výuku. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení.

III. etapa -    
Zahájení 5. 5. 2014

                      

Ukončení 27. 8. 2014

Předmětem plnění III. etapy projektu je provedení veškerých stavebních prací na části objektu SO 01 – budově přístavby (učebnový pavilon včetně prostoru společné chodby se schodištěm - místnost 1.31 mezi učebnovým a stravovacím pavilonem). Jedná se zejména o demontáž původních otvorových výplní, meziokenních vložek a konstrukcí obsahujících azbest. Následně budou vyzděny meziokenní pilířky, osazeny nové plastové výplně (včetně příslušenství) a vnitřní parapety. Dále bude provedena parozábrana na spodním povrchu stropu posledního podlaží. S touto úpravou souvisí provedení nové elektroinstalace a kazetových podhledů ve 2.NP. 

Součástí této etapy je provedení kontaktního zateplení obvodových stěn a zateplení střech zafoukáním tepelné izolace do dutiny, včetně provedení klempířských prací.

Práce budou probíhat dle zpracované projektové dokumentace společností AS PROJECT CZ s.r.o. Zejména se jedná o následující činnosti:

· Bourací práce

· Svislé dělicí konstrukce

· Úpravy vnitřních povrchů

· Podhledy

· Elektroinstalace

· Likvidace sutě a odpadů

· Likvidace nebezpečných odpadů

· Zateplení plochých střech

· Klempířské práce

V průběhu školní výuky nebudou v pracovních dnech v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. probíhat žádné hlučné stavební práce a práce s materiály obsahující azbest, které by omezovaly školní výuku. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení.

IV. etapa -    
Zahájení 27. 6. 2014

                      

Ukončení 27. 8. 2014

Předmětem plnění IV. etapy projektu je provedení veškerých stavebních prací na části objektu SO 01 – budově přístavby (stravovací pavilon). Jedná se zejména o demontáž původních otvorových výplní, meziokenních vložek a konstrukcí obsahujících azbest. Následně budou vyzděny meziokenní pilířky, osazeny nové plastové výplně (včetně příslušenství) a vnitřní parapety. Dále bude provedena parozábrana na spodním povrchu stropu posledního podlaží. S touto úpravou souvisí provedení nové elektroinstalace a kazetových podhledů ve 2.NP. 

Součástí této etapy je provedení kontaktního zateplení obvodových stěn a zateplení střech zafoukáním tepelné izolace do dutiny, včetně provedení klempířských prací.

Práce budou probíhat dle zpracované projektové dokumentace společností AS PROJECT CZ s.r.o. Zejména se jedná o následující činnosti:

· Bourací práce

· Svislé dělicí konstrukce

· Úpravy vnitřních povrchů

· Podhledy

· Elektroinstalace

· Likvidace sutě a odpadů

· Likvidace nebezpečných odpadů

· Zateplení plochých střech

· Klempířské práce

V průběhu školní výuky nebudou v pracovních dnech v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. probíhat žádné hlučné stavební práce a práce s materiály obsahující azbest, které by omezovaly školní výuku. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení.

4.3. Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení realizace díla (prodloužení zadávacího řízení, klimatické podmínky, ukončení topné sezóny) nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla zahájit.
4.4. Objednatel je povinen předat a zhotovitel je povinen převzít staveniště nejdříve v den nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v článku II. Této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v bodě 13.1. článku XIII. této smlouvy, popřípadě i s jinými subdodavateli zhotovitele, tak aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (subdodavateli zhotovitele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
4.5. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje takové práce písemně projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zahájit pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele ve věcech technických, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. 

4.6. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních prostor se zásobováním po fasádním lešení.

4.7. Všechny náklady vyplývající z požadavků a podmínek objednatele k průběhu vlastní realizace díla        a všechna případná rizika s tím spojená musí dodavatelé zohlednit ve své nabídkové ceně.

Článek V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.  Splatnost faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 60 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury. Zhotovitel se zavazuje faktury doručovat poštou jako doporučenou zásilku nebo prokazatelným osobním předáním. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. Veškeré faktury zhotovitele budou mít formu daňového dokladu v souladu s § 12 zákona č. 58/1992 Sb. Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu OPŽP „Snížení energetické náročnosti ZŠ T.G.M. v Hrádku nad Nisou, akceptační číslo: 12126863 a Snížení energetické náročnosti staré části budovy ZŠ TGM, Hrádek nad Nisou akceptační číslo: 13149913“. Splatnost faktur byla stanovena s ohledem na obvyklé lhůty vyplácení dotace objednateli z programu OPŽP.
5.2. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, které budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. 
5.3. Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.
5.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat v pěti dílčích fakturacích: 
· první faktura ve výši maximálně 20% z celkové ceny díla bez DPH může být vyfakturována nejdříve 30 dní po zahájení díla

· druhá faktura ve výši maximálně 20% z celkové ceny díla bez DPH může být vyfakturována nejdříve 60 dní po zahájení díla

· třetí faktura ve výši maximálně 15% z celkové ceny díla bez DPH může být vyfakturována nejdříve 90 dní po zahájení díla

· čtvrtá faktura ve výši maximálně 15% z celkové ceny díla bez DPH může být vyfakturována nejdříve 120 dní po zahájení díla

· pátá faktura ve zbylé výši celkové ceny díla bez DPH bude vyfakturována po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.5. Přílohou konečné faktury musí být protokol o předání stavby se soupisem stavebních prací a potvrzením o provedení stavebních prací bez vad a nedodělků, podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. 
5.6. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti.
5.7. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury na doručovací adresu objednatele.
5.8. Zhotovitel uhradí objednateli veškeré náklady, které vzniknou z důvodů, kdy pro neplnění smluvních povinností zhotovitele bude nucen objednatel odvolat zhotovitele z předmětu plnění a jeho činnost nahradit jiným zhotovitelem. Náklady takto vzniklé budou započteny.
5.9. Dnem provedení platby se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele.
Článek VI.

STAVENIŠTĚ, STAVEBNÍ DENÍK

6.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání, staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními subdodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol. 

6.2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

6.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (v případě možnosti započtením proti fakturované částce).

6.4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr) jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele. Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

6.5. Zhotovitel je povinen vést, ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění svých závazků. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

6.6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v SOD. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy. 

6.7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, doplňků a změn smlouvy.

6.10. Zhotovitel osadí na napojovací body vody a elektrické energie podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou vodu a elektrickou energii objednateli v obvyklých cenách.
Článek VII.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení            a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětné stavby.

7.2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předložit objednateli seznam svých dodavatelů. Objednatel si vyhrazuje právo vyjádřit se k tomuto seznamu a v odůvodněných případech může nařídit zhotoviteli záměnu dodavatele za jím určeného.
7.3. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele seznam pracovníků, kteří budou na staveništi práce vykonávat.

7.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, popřípadě té části staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

7.5.1.   
Všichni pracovníci zhotovitele v prostoru staveniště budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami a zřetelným označením názvu zhotovitele na pracovním oděvu.

7.5.2.
Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do prostoru staveniště donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce mohou vydat oprávněné osoby objednatele uvedené v bodě 12.1. článku XII. Této smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.

7.5.3.
Všechna vozidla zhotovitele operující v prostoru staveniště budou zřetelně označena názvem zhotovitele, označení vozidel SPZ bude zřetelné a čitelné.

7.5.4.
Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, majících příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu SOD. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen. Případná změna subdodavatele musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou subdodavatele bude považována změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, že navrhovaný nový subdodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní subdodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou subdodavatele, pokud navrhovaný nový subdodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.

7.7. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy sám osobně, svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu jemu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely na staveništi v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

7.8. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná na staveništi při zhotovení předmětu díla dle SOD musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvižných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).

7.9. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

7.10. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností do výše celkové ceny stavby. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli do 5 dnů od převzetí staveniště. 

7.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.12. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

7.13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

Článek VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit (zápisem ve stavebním deníku) objednateli nejpozději               3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
8.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

· osvědčení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění)
 a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

· zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;

· originál stavebního deníku;

· doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

· návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;

· fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;

· dokumentaci skutečného provedení stavby;
· bankovní záruku za kvalitu díla;
· další doklady předem vyžádané objednatelem;
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

8.3. O průběhu přejímacího řízení bude sepsán protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
8.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v SOD, pokud jsou ukončeny řádně a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v bodu 8.2. článku VIII. Pokud je v této SOD použity termíny předání díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

8.5. Zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky zjištěné při předání díla a vyklidí staveniště v termínu uvedeném v předávacím protokolu.

8.6. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky 
Článek IX.

SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

9.1.
V případě porušení povinnosti provést dílo je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta bude vztažena ke konečnému termínu dokončení díla a k dílčímu termínu ukončení prací uvnitř budovy a dále bude počítána za každý započatý den prodlení.

9.2.
Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 250 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
9.3. 
Výše sankce za nesplnění dílčího termínu plnění je stanovena na 100 000,- Kč splatných jednorázově a 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
9.4.
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05%  z dlužné částky za každý den prodlení.

9.5.
Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn snížit o příslušnou částku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popřípadě         o příslušnou částku požadovat úpravu faktury vystavené zhotovitelem

9.6.

Uložením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.

Článek X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

10.1.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

10.2.
Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou             a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Článek XI.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
11.1

Počátek běhu délky záruční doby je stanoven ode dne dokončení celého díla a jeho protokolárního předání zadavateli na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad        a nedodělků. Minimální záruční doba, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, je stanovena objednatelem v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
11.2.
Záruční doba začíná běžet dnem předání zhotovitelem a převzetí objednatelem řádně dokončeného díla. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými zákonnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
11.3.
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být reklamovaná vada popsána a uvedeno místo kde a způsob, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky na způsob odstranění reklamované vady nebo zda požaduje finanční náhradu. Objednatel bude reklamace doručovat poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání na adresu zhotovitele.
11.4.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí v uvedeném termínu písemně sdělit, kdy nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 7 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění reklamovaných vad. Takový termín objednatel odsouhlasí. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany způsob odstranění v čase odpovídajícím podmínkám závady.

11.5.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná   objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
11.6.
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel.

Článek XII.
BANKOVNÍ ZÁRUKA

12.1.
Zhotovitel poskytne objednateli nejpozději při převzetí díla bez vad a nedodělků bankovní záruku ve výši 1 000 000,- Kč, která bude platná minimálně po celou dobu trvání záruční doby.
12.2.
Právo z bankovní záruky za kvalitu díla a za dodržení smluvních podmínek je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, ke kterému je smlouvy povinen.
12.3.
Bankovní záruka zajišťuje zejména řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli    z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době a výše uvedené povinnosti zhotovitele, přičemž platí, že:

12.3.1. 
V případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

12.3.2. 
Právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;

12.3.3. 
Nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Článek XIII.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY

13.1. Zástupci pro věci smluvní: 
Za objednatele:



Za zhotovitele:



Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu či ukončení smlouvy.

13.2.  Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

· na základě zápisu do stavebního deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;

· kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;

· provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení článku VII. Provádění díla této SOD);

· provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;

· vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;

· vyloučit pracovníky zhotovitele ze staveniště pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této  SOD;

· zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této  SOD a vyloučit takové stroje a zařízení ze staveniště; 

· vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této  SOD.

· odsouhlasit soupis provedených prací;

·  odsouhlasit změnové listy týkající se změn předmětu a rozsahu díla po odsouhlasení objednatele;
· vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušili ustanovení článku VII. Této SOD ze staveniště (místa plnění);

· vyloučit stroje a zařízení zhotovitele, která nesplňují podmínky ustanovení bodu 7.5., 7.6. článku VII. této SOD, ze staveniště;

· provádět a podepisovat zápisy ve stavebním deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.
13.3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 
odpovídá zejména za: 

· vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;

· vedení stavebního deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací, eventuálně návrh změnového listu;

· dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

13.4. Hlavní kontrolní dny budou probíhat vždy nejméně jednou za 14 dní. 

Článek XIV.

ZMĚNY a ukončenÍ SMLOUVY o dílo

14.1. SOD lze měnit pouze písemným oběma stranami potvrzeným číslovaným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího ze SOD, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.

14.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

14.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci této zakázky.

14.5. Odstoupení od smlouvy je objednatel dále oprávněn učinit v případě jejího podstatného porušení, nedodržení technologického předpisu zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel je bez důvodů na straně objednatele v prodlení s plněním díla delším než 15 pracovních dnů. Odstoupení od smlouvy bude provedeno písemně. V takovém případě je povinen zhotovitel uvolnit staveniště do 24 hod. od doručení písemné výzvy, která konstatuje odstoupení od smlouvy a je učiněna zástupcem statutárním nebo osobou jím zmocněnou.

14.6. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:

14.6.1.
pokud zhotovitel bude v takovém zpoždění s postupem provádění prací oproti harmonogramu prací z příčin na straně zhotovitele, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že dílo nebude v termínech uvedených v SOD řádně a včas dokončeno.

14.6.2.
pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla.

14.6.3.
pokud zhotovitel bude opakovaně porušovat podmínky provádění díla dle ustanovení článku VII. této SOD.

14.7. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů ve smyslu ustanovení bodu 14.6., provede zhotovitel soupis veškerých provedených prací a vystaví dílčí konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od SOD. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele. 

14.8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.

14.9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této SOD.

Článek XV.

VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY

15.1. Dílo přechází do vlastnictví objednatele postupně tak, jak je hrazeno objednatelem.

15.2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel, a to až do úplného splnění a protokolárního předání                 a převzetí  díla. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí poslední části díla objednatelem.

15.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na majetku objednatele a třetích osob a nebezpečí škody na zdraví, ke kterým došlo v přímé souvislosti s činností zhotovitele při plnění předmětu díla zaviněním nebo nedbalostí zhotovitele.

15.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla a označené jako důvěrné, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku SOD.

Článek XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Tato smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

16.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.3. Zhotovitel je povinen ode dne dokončení díla umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

16.4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
 a závazky vyplývající z této SOD na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článku I. této SOD.

16.5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák.č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.  V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

16.6. Účastníci Smlouvy si výslovně sjednávají to, že případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou v souvislosti s plněním díla mezi zadavatelem a zhotovitelem, se strany budou snažit řešit především smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke smírnému řešení, budou tyto spory řešeny a rozhodovány soudní cestou.

16.7. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této SOD. 

16.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
16.9. Smlouva byla schválena usnesením Rady Města Hrádek na Nisou dne ………………………., č. usnesení: ……………………………
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